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1. Podstawa opracowania

Umowa nr 24/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku, zawarta pomiedzy Miastem Katowice,
Ztobkiem Miejskim w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 a Plan-Vision Jarostaw

Hatupka przy pl. Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach.
Aneks nr 1z 22 listopada 2021 .

Opinia techniczna budynku przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach, sporzagdzona
przez Plan-Vision Jarostaw Hatupka, pl. Grunwaldzki 8-10 Katowice, (12.2019.)

Ekspertyza techniczna posadowienia budynku Oddziatu Ztobka Miejskiego przy ul.
Szeptyckiego 1 w Katowicach sporzgdzona przez Plan-Vision Jarostaw Hatupka, pl.
Grunwaldzki 8-10 Katowice,. (11.2021 r.)

Pomiary geodezyjne odksztatcen terenowych i deformacji elementow
budowlanych obiektu wykonane przez Geoexpres mgr inz. Robert Cygan, Gliwice
ul. Jasna 14a/20 (11.2019r.)

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne ptytkiego podtoza
gruntowego na terenie przylegtym do ztobka przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach,
sporzadzona przez mgr Zdzistaw Malik, biegty ds. ocen oddziatywania na
srodowisko i operatéw wodnych, geolog, geotechnik, hydrolog, kierownik ruchu w
odkrywkowych zaktadach gérniczych. (11.2019r.)

Protokoty z kontroli technicznej budynku 2008 — 2021

Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne budynku przeprowadzone przez autorow

opracowania w zakresie objetym projektem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego wzmocnienia

posadowienia budynku ztobka miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach,

zaktadajgcego usuniecie przyczyn i skutkdw wystepujgcego osiadania posadzek w wybranych

pomieszczeniach.

3. Celizakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wzmocnienia warstw gruntowych odksztatconych

posadzek zelbetowych w pomieszczeniach bawialni i sypialni oraz posadowienia pétnocne;j

$ciany fundamentowej segmentu wejsciowego. Celem opracowania jest usuniecie przyczyn i
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skutkédw miejscowego osiadania posadzek oraz zabezpieczenie Sciany potnocnej przed

skutkami potencjalnych odksztatcen na skutek ostabionego gruntu.

4. Waziniejsze dane charakterystyczne
e Liczba kondygnacji nadziemnych - 1
e Liczba kondygnacji podziemnych - 0
e Powierzchnia zabudowy segmentu — 257,78 m?
e Powierzchnia catkowita segmentu— 257,78 m?
e Powierzchnia uzytkowa segmentu — 195,69 m?
e Powierzchnia ruchu segmentu— 21,47 m?
e Kubatura brutto segmentu— 760,06 m3

e  Wysokos¢ budynku — 3,5 m (budynek niski)

5. Lokalizacja, stan istniejgcy
Budynek, stanowiacy przedmiot opracowania, znajduje sie w Katowicach - osiedle Paderewskiego
przy ul. Gen. Szeptyckiego 1. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje ztobka

miejskiego, wzniesiony na przetomie lat 70 i 80 XX w.

Usytuowanie obiektu na parceli odbywa sie w formie zabudowy pét-atrialnej, trzech
niskich, jednokondygnacyjnych segmentéw, powigzanych ze sobg funkcjonalnie i przechodzacych

w zabudowania przylegtej szkoty podstawowej.

Aktualnie, ztobek miejski zajmuje pomieszczenia drugiego i trzeciego segmentu oraz czesciowo,
zajmuje fragment budynku szkolnego. Pomieszczenia znajdujgce sie w pierwszym segmencie,
usytuowanym najblizej jezdni ulicy Szeptyckiego, zostaty wydzielone i przeznaczone na odrebny
lokal ustugowy. Przedmiotem opracowania objety jest segment drugi, najdalej wysuniety w

kierunku wschodnim, stanowigcy segment wejsciowy do ztobka miejskiego.

Dojazd do budynkéw ztobka miejskiego odbywa sie dwustronnie, drogami wewnetrznymi
odchodzacymi od ulicy Gen. Szeptyckiego. Dojscie, poprzedzone jest chodnikiem i dziedzincem
stanowigcym rodzaj przedpola o charakterze rekreacyjnym, prowadzi do gtéwnego wejscia

zlokalizowanego w elewacji potudniowej drugiego segmentu.
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Poza gtéwnym wejsciem, kazdy z parterowych segmentdw, posiada w czesci atrialnej, niezalezne
wejscia stuzgce celom ewakuacyjnym lub gospodarczym. W czesci szkolnej, wystepuja ponad to,

jednobiegowe schody zelbetowe, prowadzgce do pomieszczen piwnicznych.

6. Opis konstrukcji budynku.

Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana w uktadzie wielo-brytowym. Kazdy z trzech
parterowych segmentdw posiada niezalezng konstrukcje szkieletowa, wykonang w technologii
zelbetowej. Budynki sg ze sobg potaczone funkcjonalnie korytarzem, biegngcym wzdtuz
przesuniecia tworzgcego usytuowanie pét-atrialne. System szkieletowy, poszczegdlnych
segmentow jest analogiczny i wystepuje w formie siatki stupédw 3x4 o rozpietosci 6m. Stupy
zostaty powigzane ryglami, na ktérych wykonano zelbetowy ptaski stropodach ze spadkiem
wgtebnym. Obiekt wykonano metoda prefabrykacji C.W.K. z wypetnieniem bloczkami P.G.S. lub
cegty sitowka.

Posadowienie $cian zewnetrznych budynku wykonano na $ciankach fundamentowych o
grubosci 30cm zagtebionych bezposrednio w gruncie do gtebokosci 1,2m. Podparcie stupéw
zelbetowych konstrukcji szkieletowej wykonano prawdopodobnie bezposrednio na Scianach
fundamentowych oraz w przypadku stupow wewnetrznych na stopach zelbetowych lub
poprzecznych $cianach fundamentowych. Segment nr 2, od strony elewacji pétnocnej sgsiaduje z
lokalnym obnizeniem terenu odstaniajgcym kondygnacje piwniczng budynku szkolnego. Skarpa
jest oddalona od elewacji pétnocnej drugiego segmentu o ok. 4m, obnizenie skarpy wynosi ok.

3m i konczy sie waskim chodnikiem, przylegajgcym do elewacji potudniowej budynku szkolnego.

Obiekt zostat zrealizowany w trybie odstapienia od oryginalnej dokumentacji budowlanej,

jednoznaczne sprawdzenie wszystkich elementéw konstrukcyjnych posadowienia budynku jest

aktualnie niemozliwe do wykonania.

Posadzki wewnetrzne wykonano w formie dwuwarstwowych wylewek betonowych na
zageszczonym podtozu piaskowym. Pomiedzy warstwami posadzki umieszczono izolacje
przeciwwodng z dwdch warstw papy na lepiku. Pod posadzkami, po obwodzie poszczegdlnych

segmentow, zabudowano kanaty instalacyjne o projektowanej szerokosci ok. 0,8m
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Stropodach wykonano w formie stropu z ptyt kanatowych C.W.K., na ktérym wykonano
konstrukcje wsporczg w postaci $cianek azurowych z cegty ceramicznej. Scianki podtrzymuja

prefabrykowane ptyty dachowe — agloporytowe, pokryte papa termozgrzewalna.

Scianki dziatowe wykonano w systemie prefabrykowanym lub wymurowano z cegty
ceramicznej lub bloczkdw PGS. Przeszklenia scianek dziatowych wykonano z drewna na bazie

okien krosnowych.

Obiekt zostat wyposazony w instalacje wodng i kanalizacyjng, elektryczng i gazowa.
Ogrzewanie odbywa sie w oparciu o instalacje grzewczg rozmieszczong w kanatach instalacyjnych
biegnacych pod posadzkami, wyposazong w grzejniki konwekcyjne i zasilang z miejskiego zrédfa
ciepta. Wentylacja pomieszczen uzytkowych odbywa sie poprzez kominy wentylacyjne

wyprowadzone ponad dach w systemie grawitacyjnym.

W roku 2018 obiekt przeszedt kompleksowg termomodernizacje, sciany zewnetrzne
zostaty ocieplone w technologii lekko-mokrej styropianem gr.15cm, modernizacji poddano
instalacje cieplng w istniejacych kanatach (szachtach) instalacyjnych, wykonano nowe pokrycie
dachowe z papy termozgrzewalnej oraz odremontowano wystepujgce na dachu elementy

wyposazenia w tym kominy i kominki wentylacyjne, instalacje odgromowa, odwodnienie dachu i

t.p.

7. Opis rozwigzania projektowego
Przedmiotowy obiekt, stanowigcy segment drugi, wiekszego zatozenia kilku budynkdéw
petnigcych funkcje ztobka miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach, posiada szereg
uszkodzen zwigzanych przyczynowo, z ostabieniem warstw gruntowych, stanowigcych
podbudowe nosng posadzek i fundamentdéw. Uszkodzenia o najwiekszym znaczeniu polegajg na:
e miejscowym opadnieciu posadzek pomiedzy pomieszczeniami sypialni (2) i bawialni
(1) w osi Scianki dziatowej B, z lokalng amplitudg obnizenia wynoszaca - 0,1m. (Rys.
nr2)
e peknieciach i deformacji posadzek ponad kanatami instalacyjnymi, w zwigzku z ich
osiadaniem, (Rys. nr2)
e osfabieniu warstw gruntowych pod $ciang fundamentowa od strony elewacji

poétnocnej os A.
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Dalsze informacje dotyczqce szczegotowego zakresu wystepujgcych uszkodzen zawarto w
ekspertyzie technicznej, sporzqdzonej w listopadzie 2021 roku.

Celem wzmocnienia i stabilizacji podfoza gruntowego pod posadzkami w pomieszczeniach

sypialni i jadali oraz pod zewnetrzng sciang nosng od strony elewacji pétnocnej, zaprojektowano

rozwigzania techniczne na bazie iniekcji gruntowych GEOBEAR.

7.1. Wzmocnienie gruntu pod posadzkami sypialni(2) i bawialni(1) przy zastosowaniu

technologii iniekcji polimerowych.

Wykonanie iniekcji ma na celu wzmocnienie ostabionej konstrukcji oraz podtoza gruntowego

poprzez zageszczenie / konsolidacje gruntu, wypetnienie ew. pustek i uszczelnienie osrodka

gruntowego (zmniejszenie osrodka filtracji) oraz poziomowanie posadzki.

Do uformowania geopolimeru (grunt/ podbudowa wzmocniona polimerem) nalezy uzy¢ iniektu

na bazie zywicy polimerowej pozwalajacego uzyskac zgdane parametry techniczne wzmocnienia

zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie parametry techniczne formowania geopolimeru okresla Wykonawca wzmocnienia w

opracowanym przez siebie projekcie technologicznym. Iniekcje nie wymagajg zadnego

dodatkowego zbrojenia

7.1.1. Celem wykonania iniekcji posadzkowej zaprojektowano wykonanie w pomieszczeniach
sypialni i bawialni 45 otwordw iniekcyjnych. Rozktad otwordw oraz odlegtosci pomiedzy
otworami zobrazowano na Rys. 3.

7.1.2. Wykonanie otwordw iniekcyjnych musi sie odby¢ z pominieciem istniejgcych pod
posadzka kanatéw instalacyjnych i innych instalacji.

7.1.3. Celem sprawdzenia przebiegu kanatoéw instalacyjnych oraz ich stanu technicznego nalezy
przed rozpoczeciem wykonania otwordw iniekcyjnych wykona¢ otwér rewizyjny i kontrole
endoskopowg wnetrza kanatéw.

7.1.4. Nalezy zabezpieczy( istniejgce pod posadzka instalacje kanalizacyjng i deszczowa.

7.1.5. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy rozebraé Scianke dziatowg w osi B, pomiedzy
pomieszczeniami nr 1i 2. (Rys. nr 3).

7.1.6. Do wykonania iniekcji nalezy stosowac zywice polimerowe o parametrach:

e gestosc¢ objetosciowa w warunkach swobodnego pecznienia: 30-60 kg/m?

e wspotczynnik pecznienia: 25-30
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7.1.7.

szybkos$¢ wigzania: 20 s

modut edometryczny: min. 15 MPa

temperatura iniektowania 35-50 st. C. (na wezach iniekcyjnych)

wytrzymatosé na Sciskanie min. 1.0 MPa przy gestosci ok. 100 kg/m3 oraz min. 0.2 MPa
przy gestosci 36-40 kg/m3

wytrzymatosé na rozcigganie min. 1.0 MPa przy gestosci ok. 100 kg/m3 oraz min. 0.2 MPa
przy gestosci 36-40 kg/m3

Nalezy stosowac materiaty badanie pod katem odpornosci na dziatanie wody gruntowej o

potwierdzonej badaniami trwatos¢ materiatéw min. 50 lat.

Miejsca oraz okres przechowywania polimeru nalezy dostosowac¢ do wytycznych producenta

wybranego produktu.

7.1.8.

Do wykonania robét iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszym

projekcie nalezy uzy¢ specjalistyczny sprzet sktadajacy sie z nastepujacych podstawowych

elementéw:

Wiertarki reczne,

Mieszalnik,

Pompa iniekcyjna, pozwalajaca na podanie iniektéw dwuskfadnikowych z kontrolg
temperatury oraz podgrzewanymi przewodami iniekcyjnymi, (temp. iniekowania ok. 35-
45 st. C.) cisnienie iniekcji min. 50 max 130 barow.

Pompa musi pozwalaé na automatyczng kontrole ilosci tftoczonego materiatu z

doktadnoscig min. 0.30 kg.

Niwelatory do pomiaru przemieszczen o doktadnosci 1 mm, zostaw czujnikdw max. 3m.

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem (nadzorem inwestorskim).

7.1.9. Roboty iniekcyjne objete niniejszym projektem technicznym wykonywane moga byc tylko

przez Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji

geopolimerowych oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

7.1.10. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja:

- materiaty uzyte do wykonania iniekgji,
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- roboty iniekcyjne iich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- parametry zmodyfikowanego gruntu (stopien plastycznosci/stopien zageszczenia).
- pomiar podniesienia posadzki
7.1.11. Kontrola materiatow
Kontroli podlega zgodnos$¢ materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.
7.1.12. Kontrola robot iniekcyjnych i ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robét iniekcyjnych, sprawdzajgc potozenie otwordw i ich
gtebokosci, oraz rejestrujac pionowe przemieszczenia wierzchu konstrukcji w miejscu badania.
Dla kazdego punktu iniekcyjnego nalezy sporzadzi¢ metryke, zawierajgca nastepujace dane:

e Numer punktu iniekcyjnego,

e Gtebokosc¢ przewiertu przez konstrukcje,

o Gtebokosé otworu,

e Rodzaj polimeru,

e lloé¢ wttoczonego polimeru (dm®).
7.1.13. Kontrola parametrow zmodyfikowanego gruntu
Wykonanie badan kontrolnych: badanie zageszczenia gruntu sondg stozkowg wbijang lub inna
metoda dajgca miarodajne wyniki stanu gruntu.
Dopuszcza sie rowniez metod obserwacyjng - monitorowanie w czasie rzeczywistym dla kazdego
punktu iniekcyjnego postepu iniekc;ji i reakcji na podawany materiat - iniekcja kontynuowana do
momentu odczytu na niwelatorze min. Imm. W przypadku poziomowania posadzki nalezy
kontynuowac iniekcje do uzyskania pozgdanego podniesienia.
7.1.14. Tolerancje wykonania

e Potozenie punktéw iniekcyjnych: +20cm,

e glebokos¢ formowania iniektéw: - 10 cm,

e podniesienie posadzki po iniekcje £ 1.0 cm,
7.1.15. Odbidr robot
Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

e stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,
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e stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na
podstawie badan,

7.1.16. Sposob postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien

stwierdzic:

e czy nie uzyskanie pozytywnych wynikdw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogow
niniejszego projektu lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik
rozbieznosci rzeczywistych warunkdéw gruntowych od okreslonych w dokumentacji
geologicznej,

e czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiekszenia
stopnia wzmocnienia gruntu.

e Brak wystarczajgcego wypietrzenia zapadnietej posadzki lub jej zty stan techniczny
wymusi wykonanie wylewki samopoziomujace;.

7.1.17. Po zakonczeniu robdt wzmacniajacych podtoze podposadzkowe, nalezy odtworzy¢
$cianke dziatowg w osi B, stosujgc ogdlnodostepng technologie zabudowy G/K.

7.2. Wzmocnienia gruntu pod sciang fundamentowa w osi A przy zastosowaniu technologii

iniekcji polimerowych.

Wykonanie iniekcji ma na celu wzmocnienie ostabionej konstrukcji oraz podfoza pod $ciang

fundamentowg poprzez zageszczenie / konsolidacje gruntu, wypetnienie ew. pustek i

uszczelnienie osrodka gruntowego (zmniejszenie osrodka filtracji) oraz poziomowanie posadzki.

Do uformowania geopolimeru (grunt/ podbudowa wzmocniona polimerem) nalezy uzy¢ iniektu

na bazie zywicy polimerowej pozwalajacego uzyskac zgdane parametry techniczne wzmocnienia

zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie parametry techniczne formowania geopolimeru okresla Wykonawca wzmocnienia w

opracowanym przez siebie projekcie technologicznym.

7.2.1. Celem wykonania iniekcji pod $ciang fundamentowa zaprojektowano wykonanie 17
otwordw iniekcyjnych. Rozktad otwordw oraz odlegtosci pomiedzy otworami zobrazowano na
Rys. 3.

7.2.2. Do wykonania iniekcji Sciany fundamentowej nalezy stosowa¢ zywice polimerowe o

parametrach:
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7.2.3.
7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

gestos¢ objetoéciowa w warunkach swobodnego pecznienia: 60-80 kg/m?

wspotczynnik pecznienia: 13-15

szybkos$¢ wigzania: 30 s

modut edometryczny: min. 35 MPa

temperatura iniektowania 35-50 st. C. (na wezach iniekcyjnych)

wytrzymatosé na Sciskanie min. 1.0 MPa przy gestosci ok. 100 kg/m3 oraz min. 0.35 MPa
przy gestosci 60 kg/m3

W dalszej kolejnosci nalezy postepowac analogicznie jak w punktach od 7.1.7 do 7.1.16
Zabezpieczenie skarpy ziemnej od strony pétnocne;j.

Celem wzmocnienia i stabilizacji zbocza skarpy nalezy na jej pochytosci utozyc¢ zelbetowe
ptyty azurowe zabezpieczajgce przed obsypywaniem sie materiatu budulcowego np. ptyty
drogowe azurowe YOMB JOMB 100x75x12,5cm

Przed wykonaniem obudowy skarpy ptytami azurowymi, nalezy przenies¢ istniejgce w niej
instalacje w inne miejsce, zapobiegajgc rozkopywaniu skarpy w przysztosci na skutek
czestych awarii instalacji. Zmiana przebiegu instalacji moze wymagac¢ odrebnego projektu
i uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa rosngcego na skarpie zachowujgc odlegtos¢ ptyt
zelbetowych od pnia nie mniejszg niz 1m.

Goérny brzeg skarpy nalezy zabezpieczy¢ barierka ochronna.
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8. Wykaz rysunkow

Nr Tytut Faza projektu skala

rys.

1. Schemat sytuacyjny Inwentaryzacja 1:200

2. Rzut parteru Inwentaryzacja 1:50

3. Rzut parteru - rozktad punktdéw iniekcyjnych Projekt 1:50

4, Przekrdj przez posadzke — wzmocnienie iniekcyjne Projekt 1:20
warstw podtfoza

5. Przekrdj przez $ciane fundamentowga — wzmocnienie Projekt 1:20
iniekcyjne warstw podfoza

6. Przekrdj przez $ciane fundamentowa w okolicy stupa — Projekt 1:20
wzmocnienie iniekcyjne warstw podtoza
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